

**ZGKiM.271.3.2013**

**Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych  
Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki,  
Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia - zadanie 2”**

**I. TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA**

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013r. z późniejszymi zmianami) udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań stanowi *załącznik nr 1 do niniejszego pisma* :

**W odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

1. Ilość robót ziemnych należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7. Odcinek kanalizacji z rur ciśnieniowych polietylenowych o średnicy zew. 125 mm został wykonany w etapie 1 zadania.
2. Długość odcinków kanalizacji ciśnieniowej tłocznej należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7
3. Ilość studni rozprężnych należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7

**W odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

W gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium jako beneficjenta należy wskazać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu.

**W odpowiedzi na zapytanie nr 3:**

W załączonym do SIWZ druku oferty Zamawiający wpisał niewłaściwą datę realizacji przedmiotu zamówienia

W druku oferty jest: „ (...)2.Termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie po podpisaniu umowy i przekazaniu frontu robót do 30.11.2013r. (...)”

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w druku oferty na „ (...)2.Termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie po podpisaniu umowy i przekazaniu frontu robót do 30.11.2015r. (...)”

W załączeniu zmieniony druk oferty. Uwaga: w przypadku zastosowania przez wykonawcę pierwotnego druku oferty zamawiający uzna go za właściwy, zgodnie ze zmienionym zapisem terminu realizacji zamówienia tj: „, (...)2.Termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie po podpisaniu umowy i przekazaniu frontu robót do 30.11.2015r. (...)”

W załączeniu zmieniony druk oferty stanowiący *załącznik nr 2 do niniejszego pisma*.

**W odpowiedzi na zapytanie nr 4:**

1. Ilość przedmiotowe poszczególnych pozycji należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7
2. Przedmiotem postępowania objęte są ulice Łąkowa i Pasieki w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
3. W załączeniu dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji stanowiąca *załącznik nr 3 do niniejszego pisma*.
4. Projekt i przedmiar dla dróg są dostosowane do wytycznych właściciela drogi. W załączeniu uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie *stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego pisma*.
5. W załączeniu uzgodnienie Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Orzeszu dotyczące ul. Pasieki - *załącznik nr 5 do niniejszego pisma*.
6. Kategorie dróg: ul. Pasieki – droga gminna, ul. Łąkowa – droga powiatowa, przyjęta konstrukcja odbudowy nawierzchni odpowiada Polskim Normom.
7. W załączeniu przedmiar dotyczący uzupełnionych pozycji lp. 1 Uzupełnienie przedmiaru stanowi *załącznik nr 6 do niniejszego pisma*.
8. Odwóz gruzu z rozbieranych nawierzchni będzie wykorzystany zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej odbudowy dróg (Opis Techniczny pkt. 3)
9. W przedmiarach na roboty drogowe dotyczące dróg : ul. Pasieki i ul. Łąkowa w poz. 18 i 21 wykreśla się krotkość = 3
10. Pozycja pozostaje bez zmian.
11. W załączeniu przedmiar dotyczący uzupełnionych pozycji lp. 2 i 3. Uzupełnienie przedmiaru stanowi *załącznik nr 6 do niniejszego pisma*.
12. Wycena odwózu ziemi na odl. do 1 km została ujęta w poz.10. W załączeniu przedmiar dotyczący uzupełnionych pozycji lp. 4 i 5. Uzupełnienie przedmiaru stanowi *załącznik nr 6 do niniejszego pisma*.
13. Pozycja pozostaje bez zmian. Metoda wykonania zgodna z dokumentacją projektową.
14. Ilość przedmiotową pozycji należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7

15. Poz 40 dotyczy studni z kręgów żelbetonowych i betonowych, nie studzienek odwodnieniowych SW

**W odpowiedzi na zapytanie nr 5:**

Odcinek kanalizacji z rur ciśnieniowych polietylenowych o średnicy zew. 125 mm został wykonany w etapie 1 zadania.

**II. ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Jednocześnie na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013r. z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. Zmianę druku oferty
2. Uzupełnienie SIWZ poprzez dodanie załączników – załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszego pisma. Uzupełnienie przedmiaru stanowiące *załącznik nr 6 do niniejszego pisma należy uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.*
3. Zmianę nr konta bankowego wskazanego w pkt **VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM SIWZ.**

Wykreśla się zapis „(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy **nr 75 8454 1040 2002 0030 5990 0001 Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy Oddział Orzesze** (...).

Wprowadza się w miejsce wykreślonego zapisu nowy zapis „(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy **nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy Oddział Orzesze** (...).

W wyniku wprowadzenia ww. zmian zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin składania wadium.

**Zmieniony termin składania ofert oraz wadium upływa dnia 16.01.2014r o godz. 9:00**

**Termin otwarcia ofert - Dnia 16.01.2014r o godz. 9:15 sala posiedzeń UM Orzesze, ul. Św.Wawrzyńca 21.**