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Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, 

Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia  - zadanie 2” 

I. TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

 Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013r. z 

późniejszymi  zmianami)  udzielam wyjaśnień  na  przesłane  przez  Wykonawców  zapytania  do 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Treść  zapytań  stanowi  załącznik  nr  1  do  

niniejszego pisma :

W odpowiedzi na zapytanie nr 1:

1. Ilość  robót  ziemnych  należy  przyjąć  zgodnie  z  załączonym  do  SIWZ  przedmiarem 

stanowiącym załącznik nr 7. Odcinek kanalizacji z rur ciśnieniowych polietylenowych o 

średnicy zew. 125 mm został wykonany w etapie 1 zadania.

2. Długość odcinków kanalizacji ciśnieniowej tłocznej należy przyjąć zgodnie z załączonym 

do SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7

3. Ilość studni rozprężnych należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem 

stanowiącym załącznik nr 7

W odpowiedzi na zapytanie nr 2:

W  gwarancji  ubezpieczeniowej  zapłaty  wadium  jako  beneficjenta  należy  wskazać  Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu.

W odpowiedzi na zapytanie nr 3:

W  załączonym  do  SIWZ  druku  oferty  Zamawiający  wpisał  niewłaściwą  datę  realizacji 

przedmiotu zamówienia

W druku oferty   jest: „ (...)2.Termin realizacji zamówienia –  rozpoczęcie  po podpisaniu umowy 

i przekazaniu frontu robót do 30.11.2013r. (...)”

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w druku oferty na  „ (...)2.Termin realizacji zamówienia – 

rozpoczęcie  po podpisaniu umowy i przekazaniu frontu robót do 30.11.2015r. (...)”



W załączeniu  zmieniony  druk  oferty.  Uwaga:  w  przypadku  zastosowania  przez  wykonawcę 

pierwotnego druku oferty zamawiający uzna go za właściwy, zgodnie ze zmienionym zapisem 

terminu  realizacji  zamówienia  tj:  „  (...)2.Termin  realizacji  zamówienia  –   rozpoczęcie   po 

podpisaniu umowy i przekazaniu frontu robót do 30.11.2015r. (...)”

W załączeniu zmieniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

W odpowiedzi na zapytanie nr 4:

1. Ilość  przedmiotowe poszczególnych  pozycji  należy przyjąć  zgodnie  z  załączonym do 

SIWZ przedmiarem stanowiącym załącznik nr 7

2. Przedmiotem postępowania objęte są ulice Łąkowa i Pasieki w zakresie określonym w 

dokumentacji projektowej.

3. W załączeniu dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji  stanowiąca  załącznik nr 3  

do niniejszego pisma.

4. Projekt  i  przedmiar  dla  dróg  są  dostosowane  do  wytycznych  właściciela  drogi.  W 

załączeniu  uzgodnienia  z  Powiatowym  Zarządem  Dróg  w  Mikołowie  stanowiące 

załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

5. W  załączeniu  uzgodnienie  Wydziału  Komunalnego  Urzędu  Miejskiego  w  Orzeszu 

dotyczące ul. Pasieki - załącznik nr 5 do niniejszego pisma.

6. Kategorie  dróg:  ul.  Pasieki  – droga gminna,  ul.  Łąkowa – droga powiatowa,  przyjęta 

konstrukcja odbudowy nawierzchni odpowiada Polskim Normom.

7. W załączeniu przedmiar dotyczący uzupełnionych pozycji lp. 1 Uzupełnienie przedmiaru 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

8. Odwóz   gruzu  z  rozbieranych  nawierzchni  będzie  wykorzystany  zgodnie  z  zapisami 

dokumentacji projektowej odbudowy dróg (Opis Techniczny pkt. 3)

9. W przedmiarach na roboty drogowe dotyczące dróg : ul. Pasieki i ul. Łąkowa w poz. 18 i  

21 wykreśla się krotność = 3

10. Pozycja pozostaje bez zmian.

11. W  załączeniu  przedmiar  dotyczący  uzupełnionych  pozycji  lp.  2  i  3.   Uzupełnienie 

przedmiaru stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

12. Wycena odwózu ziemi na odl. do 1 km została ujęta w poz.10. W załączeniu przedmiar 

dotyczący uzupełnionych pozycji lp. 4 i 5. Uzupełnienie przedmiaru stanowi załącznik nr  

6 do niniejszego pisma.

13. Pozycja pozostaje bez zmian. Metoda wykonania zgodna z dokumentacją projektową.

14. Ilość przedmiotową  pozycji należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem 

stanowiącym załącznik nr 7



15. Poz  40  dotyczy  studni  z  kręgów  żelbetonowych  i  betonowych,  nie  studzienek 

odwodnieniowych SW

W odpowiedzi na zapytanie nr 5:

Odcinek  kanalizacji  z  rur  ciśnieniowych  polietylenowych  o  średnicy  zew.  125  mm  został 

wykonany w etapie 1 zadania.

II. ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Jednocześnie na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 907 

z 2013r. z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. Zmianę druku oferty

2. Uzupełnienie  SIWZ  poprzez  dodanie  załączników  –  załączniki  nr  3,  4,  5  i  6   do 

niniejszego pisma. Uzupełnienie przedmiaru stanowiące  załącznik nr 6 do niniejszego  

pisma należy uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

3. Zmianę nr konta bankowego wskazanego w pkt  VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE 

WADIUM SIWZ. 

Wykreśla  się  zapis  „(...)  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca  się  przelewem na rachunek 

bankowy  nr  75 8454 1040 2002 0030 5990 0001 Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy 

Oddział Orzesze (...). 

Wprowadza się w miejsce wykreślonego zapisu nowy zapis „(...) Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko – 

Knurowski Bank Spółdzielczy Oddział Orzesze (...). 

W wyniku wprowadzenia ww. zmian zamawiający przedłuża termin składnia ofert oraz termin 

składania wadium. 

Zmieniony t  ermin składania ofert   oraz wadium upływa dnia 16.01.2014r o godz. 9:00 

Termin otwarcia ofert - Dnia 16.01.2014r o godz. 9:15   sala posiedzeń UM Orzesze, 

ul. Św.Wawrzyńca 21.
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