Orzesze, 08.01.2014r.
ZGKiM.271.3.2013
Informacja na strong internetowa, na ktorej dostepna jest Specyfikacja Istotnych

Warunkow Zamowienia

Dotyczy postgpowania przetargowego na zadanie:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ul. Chopina, Warynskiego, Pasieki,

Lakowa, Wiosny Ludow, Mikolowska, 1000-lecia - zadanie 2”

I. TRESC ZAPYTANIA I WYJASNIENTA

Na podstawie Art. 38 ust. 1 12 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013r. z
pézniejszymi zmianami) udzielam wyjasnien na przestane przez Wykonawcow zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Tre$¢ zapytan stanowi zalqcznik nr 1 do
niniejszego pisma :

W odpowiedzi na zapytanie nr 1:

1. Tlo§¢ robot ziemnych nalezy przyja¢ zgodnie z zalaczonym do SIWZ przedmiarem
stanowiacym zatacznik nr 7. Odcinek kanalizacji z rur ciSnieniowych polietylenowych o
srednicy zew. 125 mm zostat wykonany w etapie 1 zadania.

2. Dlugos¢ odcinkoéw kanalizacji cisnieniowej ttocznej nalezy przyja¢ zgodnie z zalaczonym
do SIWZ przedmiarem stanowiacym zalacznik nr 7

3. Tlo$¢ studni rozpreznych nalezy przyjaé¢ zgodnie z zalaczonym do SIWZ przedmiarem

stanowiacym zalacznik nr 7

W odpowiedzi na zapytanie nr 2:
W gwarancji ubezpieczeniowej zaplaty wadium jako beneficjenta nalezy wskaza¢ Zaktad

Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Orzeszu.

W odpowiedzi na zapytanie nr 3:

W zalaczonym do SIWZ druku oferty Zamawiajacy wpisal niewlasciwa date realizacji
przedmiotu zamowienia

W druku oferty jest: ,, (...)2.Termin realizacji zamowienia — rozpoczgcie po podpisaniu umowy
1 przekazaniu frontu robo6t do 30.11.2013r. (...)”

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w druku oferty na ,, (...)2.Termin realizacji zamowienia —

rozpoczecie po podpisaniu umowy i przekazaniu frontu rob6dt do 30.11.2015r. (...)”



W zalaczeniu zmieniony druk oferty. Uwaga: w przypadku zastosowania przez wykonawceg

pierwotnego druku oferty zamawiajacy uzna go za wilasciwy, zgodnie ze zmienionym zapisem

terminu realizacji zamoOwienia tj: ,, (...)2.Termin realizacji zamdwienia — rozpoczgcie po

podpisaniu umowy i przekazaniu frontu robot do 30.11.2015r. (...)”

W zalaczeniu zmieniony druk oferty stanowiacy zalqcznik nr 2 do niniejszego pisma.

W odpowiedzi na zapytanie nr 4:

1.

10.
I1.

12.

13.
14.

Ilo$¢ przedmiotowe poszczegdlnych pozycji nalezy przyja¢ zgodnie z zataczonym do
SIWZ przedmiarem stanowiacym zatacznik nr 7

Przedmiotem postgpowania objete sa ulice Lakowa 1 Pasieki w zakresie okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

W zalaczeniu dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji stanowiaca zalqcznik nr 3
do niniejszego pisma.

Projekt i przedmiar dla drog sa dostosowane do wytycznych wiasciciela drogi. W
zalaczeniu uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drég w Mikolowie stanowiqce
zatqcznik nr 4 do niniejszego pisma.

W zalaczeniu uzgodnienie Wydziatu Komunalnego Urzedu Miejskiego w Orzeszu
dotyczace ul. Pasieki - zalqcznik nr 5 do niniejszego pisma.

Kategorie drog: ul. Pasieki — droga gminna, ul. Lakowa — droga powiatowa, przyjeta
konstrukcja odbudowy nawierzchni odpowiada Polskim Normom.

W zataczeniu przedmiar dotyczacy uzupelionych pozycji Ip. 1 Uzupetienie przedmiaru
stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszego pisma.

Odwoéz gruzu z rozbieranych nawierzchni bedzie wykorzystany zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej odbudowy drog (Opis Techniczny pkt. 3)

W przedmiarach na roboty drogowe dotyczace drdg : ul. Pasieki i ul. Lakowa w poz. 18 i
21 wykresla si¢ krotnos¢ = 3

Pozycja pozostaje bez zmian.

W zalaczeniu przedmiar dotyczacy uzupelionych pozycji Ip. 2 i 3. Uzupehienie
przedmiaru stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszego pisma.

Wycena odwoézu ziemi na odl. do 1 km zostata ujeta w poz.10. W zalaczeniu przedmiar
dotyczacy uzupetnionych pozycji Ip. 4 1 5. Uzupetnienie przedmiaru stanowi zafqcznik nr
6 do niniejszego pisma.

Pozycja pozostaje bez zmian. Metoda wykonania zgodna z dokumentacja projektowa.
[lo$¢ przedmiotowa pozycji nalezy przyjac¢ zgodnie z zataczonym do SIWZ przedmiarem

stanowiacym zalacznik nr 7



15.Poz 40 dotyczy studni z krggéw zelbetonowych 1 betonowych, nie studzienek

odwodnieniowych SW

W odpowiedzi na zapytanie nr 5:
Odcinek kanalizacji z rur ci$nieniowych polietylenowych o $rednicy zew. 125 mm zostat

wykonany w etapie 1 zadania.

II. ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Jednoczes$nie na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. poz. 907
z 2013r. z p6zn. zm.) zmieniam tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia poprzez:
1. Zmiang druku oferty
2. Uzupelnienie SIWZ poprzez dodanie zatacznikow — zalaczniki nr 3, 4, 5 1 6 do
niniejszego pisma. Uzupelnienie przedmiaru stanowiace zalqcznik nr 6 do niniejszego
pisma nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego.
3. Zmiang nr konta bankowego wskazanego w pkt VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE
WADIUM SIWZ.
Wykresla si¢ zapis ,,(...) Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek
bankowy nr 75 8454 1040 2002 0030 5990 0001 Orzesko — Knurowski Bank Spoéldzielczy
Oddziat Orzesze (...).
Wprowadza si¢ w miejsce wykreslonego zapisu nowy zapis ,,(...) Wadium wnoszone w pieniadzu
wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko —
Knurowski Bank Spéldzielczy Oddziat Orzesze (...).

W wyniku wprowadzenia ww. zmian zamawiajacy przedtuza termin sktadnia ofert oraz termin
sktadania wadium.

Zmieniony termin skladania ofert oraz wadium uplywa dnia 16.01.2014r o godz. 9:00
Termin otwarcia ofert - Dnia 16.01.2014r o godz. 9:15 sala posiedzen UM Orzesze,

ul. Sw.Wawrzynca 21.
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